

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce: Výstavba, rekonstrukce a oprava požární zbrojnice

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hrádek**
Se sídlem: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
IČ: 00292869
DIČ: CZ00292869 (plátce DPH)
Zastoupena: Ondřejem Kubicem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9923741/0100
Mobil: 606 704 210
Email: starosta@obec-hradek.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o.**
Se sídlem: Hakenova 3604/28, 669 02 Znojmo
IČ: 25564820
DIČ: CZ25564820
Zastupující: Ing. Miroslav Rezek
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1397304399/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Igor Sedlačko
Kontakt: 602 493 823

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a za ně zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy se rozumí: Výstavba, rekonstrukce a oprava požární zbrojnice
2. Místo provedení díla : Objekt s č.p. 203 na parcele č. st. 571 v k.ú. Hrádek u Znojma

Druh a rozsah prací:

Provedení:

- příprava staveniště
- demontáž stávající krytiny
- odstranění poškozených latí

- očištění krovu
- umístění nových střešních latí
- pokládka nové krytiny včetně montáže střešních výlezů
- klempířské práce
- bourací práce
- zednické práce
- výměna vrat na elektrický pohon
- úklid staveniště

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy, s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti ve smlouvě dohodnuté. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Práce sjednané v této smlouvě budou prováděny od zahájení stavby do jejího dokončení, tj. od skutečného zahájení stavebních prací do jejich skutečného ukončení:

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací: 01.09.2017

2. Dokončení realizace stavebních prací celého díla: 30.11.2017

Objednatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední práce a služby sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě nedokončení díla ve stanovené době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu, dojde-li k porušení jeho povinnosti působením vyšší moci, tedy, prokáže-li, že mu ve splnění výše uvedené povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá v době, kdy by i s plněním smluvené povinnosti v prodlení, není působením vyšší moci.

IV. CENA DÍLA

1. Sjednaná cena v rozsahu předmětu smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 636.372,- Kč
DPH 21%: 133.638,- Kč
Cena díla s DPH: 770.010,- Kč

2. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na závaznosti rozpočtu se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán.
3. Tato cena je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Cena platí po dobu celé realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s jeho realizací, provedením všech zkoušek, testů a úkonů, vyplývajících z obsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo včetně jejich příloh. Cena je stanovena jako cena

nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla dle této smlouvy.

5. Bude-li objednatel požadovat dodatečně vícepráce, nebo vyskytnou-li se během realizace díla práce, které nebylo možné vzhledem k jejich charakteru v době uzavření smlouvy předpokládat, lze změnit rozsah provedení díla pouze vzájemnou dohodou smluvních stran, vyjádřenou v písemném dodatku k této smlouvě.

V. FINANCOVÁNÍ DÍLA

1. Nárok na zaplacení ceny díla v plné výši vzniká zhotoviteli provedením díla a jeho předáním objednateli v obvyklé kvalitě, bez vad a nedodělků, s veškerou dokumentací vyžadovanou touto smlouvou, právními předpisy a technickými normami a se zápisy o provedení veškerých potřebných zkoušek.
2. Platba za provedení díla bude proplacena po dokončení a předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem obce a technickým dozorem investora a vystavené faktury dodavatelem. Splatnost faktur bude 30 dní od dodání a zaevidování na Obecním úřadě Hrádek.

VI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s potřebnou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady zhotovitele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
2. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a doplňky předmětu díla ani s nimi započít bez písemného pokynu objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. Těmto orgánům je dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako objednateli nebo jim pověřeným osobám.
4. Požadavek na případné navýšení ceny díla nebo prodloužení termínu prodloužení termínu plnění ze strany zhotovitele lze uplatnit pouze po jeho písemném předložení spolu s oceněním a řádným odůvodněním, bude-li objednatelem písemně schválen a obsažen v dodatku smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel potvrzuje, že je plně seznámen s rozsahem díla a s touto smlouvou prohlašuje, že má odbornou způsobilost a oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu plnění této smlouvy a pro tyto je pojištěn.

VII. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A ZÁRUKA

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených v zadání objednatele a obecně závaznými předpisy.
2. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadání objednatele a této smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke stanovenému účelu. Zhotovitel ručí za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, dokumentací, českými příp. dalšími normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty. **Záruční lhůta činí 36 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.**

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.
2. Objednatel se zavazuje odevzdat místo provádění prací zhotoviteli k provedení díla, zbavené práv třetích osob, do 5 dnů od podpisu smlouvy. Objednatel je povinen odevzdat místo provádění prací vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy.
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
4. Pokud zhotovitel při provádění předmětu této smlouvy poškodí dílo, majetek objednatele a nemovitosti v okolí místa provádění díla, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.
5. Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce a také, aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně.
6. Zhotovitel při provádění prací zajistí a bude dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy na ochranu životního prostředí a bude provádět všechna nezbytná opatření k zabránění požáru v místě provádění prací. Zhotovitel zajistí likvidaci obalů z použitých materiálů a vyprodukovaný odpad.
7. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly.
8. Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla. Stejně budou řešené případné vícepráce, které nebudou prováděny, dokud je objednatel neodsouhlasí včetně nabídkové ceny a nebude smluvními stranami sjednán dodatek k této smlouvě.
9. Po ukončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí. Zjištěné vady a nedodělky při prohlídce za účelem převzetí stavby je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. Pokud nebudou při prohlídce zjištěny žádné vady a nedodělky, objednatel převezme zhotovené dílo.
10. Za den dokončení díla se považuje den, kdy došlo k odstranění případných vad a nedodělků.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 3 dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli.
12. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související se stavbou, v příslušných termínech uhradí.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH uvedené v čl. IV., za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.
3. K platnosti dokladů této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
4. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo obsaženými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s ní. Na základě toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Hrádku, dne 11.07.2017

Ve Znojmě, dne 11.7.2017



za objednatele

Ondřej Kubic
starosta



za zhotovitele

Ing. Miroslav Rezek

ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o.
Hakenova 3604/28, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ25564820, Tel./fax: 515 220 057
www.zelezomorava.cz

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele (Položkový rozpočet)

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Hrádek								
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:										
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:										
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Bohuslav Hermala								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mi.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	SO 01		Stavební úpravy pro vjezdová vrata				160 248,62	88 110,67		248 359,29			14,30	
1	SO 01	31	Zdi podpěrné a volné				9 679,23	6 435,39		16 114,63			2,10	RTS II / 2016
2	SO 01	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,41	5 220,00	1 264,72	849,38		2 114,10		1,80	0,73	RTS II / 2016
3	SO 01	310271637R00	Zazdívková otvorů do 4 m2, pórobet. tvárnice, tl. 37,5cm	m3	2,60	4 525,00	6 783,69	4 985,84		11 769,53		0,42	1,10	RTS II / 2016
4	SO 01	317168132R00	Překlad vysoký 70x235x1500 mm	kus	5,00	406,00	1 571,46	458,54		2 030,00		0,05	0,27	RTS II / 2016
5	SO 01	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm	m	3,00	67,00	59,36	141,64		201,00		0,00	0,00	RTS II / 2016
6	SO 01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				5 728,74	2 342,54		8 071,28			0,33	
7	SO 01	413941123RT5	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,30	26 960,00	5 728,74	2 342,54		8 071,28		1,10	0,33	RTS II / 2016
8	SO 01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				662,62	381,38		1 044,00			2,95	
9	SO 01	591040012RAB	Komunikace dlaždené - oprava dlažby po osazení nových vrat	m2	2,90	360,00	662,62	381,38		1 044,00		0,88	2,95	RTS II / 2016
10	SO 01	61	Úprava povrchů vnitřní				746,38	2 318,12		3 064,50			0,20	
11	SO 01	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,68	540,00	746,38	2 318,12		3 064,50		0,03	0,20	RTS II / 2016
12	SO 01	62	Úprava povrchů vnější				2 748,62	13 756,63		16 505,25			2,48	
13	SO 01	622110010RA0	Omitka stěn vnější břízolitová, složitost 3 - úprava fasády po osazení nových vrat	m2	16,20	1 019,00	2 748,62	13 756,63		16 505,25		0,15	2,48	RTS II / 2016
14	SO 01	711	Izolace proti vodě				370,77	330,83		701,61			0,02	
15	SO 01	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky těžkého asfaltového pásu se skelnou vložkou	m2	3,99	171,00	370,77	311,52		682,29		0,01	0,02	RTS II / 2016
16	SO 01	998711101R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02	829,00	0,00	19,32		19,32		0,00	0,00	RTS II / 2016
17	SO 01	762	Konstrukce tesařské				3 929,91	5 236,40		9 166,31			0,45	
18	SO 01	762714120RT3	M. vzr. kan. hraněných do 224 cm2 ocel. spojkami, včetně dodávky řeziva, hranoly 15/15cm-přístřešky	m	27,60	266,00	3 603,88	3 737,72		7 341,60		0,02	0,44	RTS II / 2016
19	SO 01	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	27,60	40,00	0,00	1 104,00		1 104,00		0,00	0,00	RTS II / 2016
20	SO 01	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,62	525,00	326,03	0,00		326,03		0,02	0,01	RTS II / 2016
21	SO 01	998762102R00	Presun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,45	873,00	0,00	394,68		394,68		0,00	0,00	RTS II / 2016
22	SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				124 344,48	20 112,05		144 456,52			0,86	
23	SO 01	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	6,25	188,00	379,29	795,71		1 175,00		0,00	0,00	RTS II / 2016
24	SO 01	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypněním	m	6,25	293,00	84,52	1 746,73		1 831,25		0,00	0,00	RTS II / 2016
25	SO 01	55341411	AI dveře 1,05*2,1m+nads. 1,05*0,5m, 2/3plně, 1/3trojsklo-bezp.-mléčné+bez.folie, Uw=max. 1,2W/m2K, bílé, bezp.kov., hl. 75mm+madlo, prah do 20mm.	m2	2,73	15 524,00	42 380,52	0,00		42 380,52		0,01	0,03	RTS II / 2016
26	SO 01	767657330R00	Montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr., do 13 m2	kus	1,00	7 880,00	218,04	7 661,96		7 880,00		0,00	0,00	RTS II / 2016
27	SO 01	55344705	Vrata sekcí zateplená 2900*3300mm Uw=1,2W/m2K - podstropní sekce - včetně ovládní elektropohonem a dálkovým ovladačem 3ks	kus	1,00	73 520,00	73 520,00	0,00		73 520,00		0,57	0,57	RTS II / 2016
28	SO 01	767426201R00	Montáž slunolamů horizontálních-karboluxové desky na dřevo, včetně lemovacích a spojovacích doplňků	m2	8,40	857,00	39,59	7 159,21		7 198,80		0,00	0,00	RTS II / 2016
29	SO 01	28318225	Deska polykarb. komůrková 16 opal	m2	10,08	662,00	6 672,96	0,00		6 672,96		0,00	0,03	RTS II / 2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová souřadnice
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
22	SO 01	767990010RAA Atypické ocelové konstrukce -spojovací a kotvící materiál pro polykarbonát + kotvení prvky do zdiva včetně táhel		28,42	110,00	1 049,55	2 076,21	3 125,76	0,00	0,03	RTS II / 2016
23	SO 01	998767101R00 Přesun hmot pro zamečnické konstr., výšky do 6 m		0,66	1 015,00	0,00	672,23	672,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 01	783 Nátěry				6 850,17	8 070,63	14 920,80		0,01	
24	SO 01	783636210R00 Nátěr truhl. výrobků lazurovací 1x základ -stříška nad vraty		16,56	450,00	3 422,34	4 029,66	7 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
25	SO 01	783636211R00 Nátěr truhlář. výrobků -lazurovací 2x email		15,56	480,00	3 427,83	4 040,97	7 468,80	0,00	0,01	RTS II / 2016
	SO 01	784 Malby				258,86	705,74	964,60		0,01	
26	SO 01	784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát. 1 x		18,20	15,00	79,50	193,50	273,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	SO 01	784165512R00 Malba akrylát. bílá, bez penetrace, 2 x		18,20	38,00	179,36	512,24	691,60	0,00	0,01	RTS II / 2016
	SO 01	94 Lešení a stavební výtahy				4 544,00	4 619,00	9 163,00		0,35	
28	SO 01	941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m		59,50	154,00	4 544,00	4 619,00	9 163,00	0,01	0,35	RTS II / 2016
	SO 01	95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stěbách				104,75	6 231,25	6 336,00		0,00	
29	SO 01	95290111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		72,00	88,00	104,75	6 231,25	6 336,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 01	H01 Budovy občanské výstavby				0,00	2 099,77	2 099,77		0,00	
30	SO 01	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		8,05	261,00	0,00	2 099,77	2 099,77	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 01	96 Bourání konstrukcí				280,10	4 342,92	4 623,02		0,00	
31	SO 01	968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2		16,64	108,00	226,39	1 570,73	1 797,12	0,07	1,11	RTS II / 2016
32	SO 01	96807137R00 Vvážení, zavážení kovových křidel vrat nad 4 m2		4,00	110,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	SO 01	967031744R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na M/C tl. 30 cm		3,30	541,00	26,90	1 758,40	1 785,30	0,57	1,88	RTS II / 2016
34	SO 01	967031741R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na M/C tl. 5 cm		3,30	182,00	26,82	573,78	600,60	0,09	0,30	RTS II / 2016
	SO 01	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	6 300,00	6 300,00		1,82	
35	SO 01	974031666R00 Vysekání rýh zeď. cihelná vlah. nosníků 15 x 25 cm		28,00	225,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,07	1,82	RTS II / 2016
	SO 01	S Přesuny suti				0,00	4 827,99	4 827,99		0,00	
36	SO 01	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		5,11	227,00	0,00	1 160,97	1 160,97	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	SO 01	979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti		5,11	210,00	0,00	1 074,02	1 074,02	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	SO 01	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		5,11	177,00	0,00	905,25	905,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
39	SO 01	979081121R00 Připlatek k odvozu za každý další 1 km		61,37	15,00	0,00	920,59	920,59	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	SO 01	979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton/cihla		5,11	150,00	0,00	767,16	767,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 02					169 766,80	205 544,00	375 310,79		15,18	
	SO 02	762 Konstrukce tesatské				19 539,68	26 267,48	45 807,16		1,47	
41	SO 02	762343932RT2 Zabednění stříšky věže, prkny plochy do 2 m2, prkna tl.24 mm		16,60	286,00	1 453,14	3 294,46	4 747,60	0,01	0,24	RTS II / 2016
42	SO 02	762341410RT2 Montáž bednění střechních žlabů, prkna hrubá , včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm-nadstřešní žlab		21,12	234,00	2 679,40	2 262,68	4 942,08	0,01	0,31	RTS II / 2016
43	SO 02	762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, laťe 3/5 cm		228,80	73,00	5 974,69	10 727,71	16 702,40	0,00	0,63	RTS II / 2016
44	SO 02	762342204RT2 Montáž laťování střech, svise, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, laťe 3/5 cm		228,80	24,00	1 889,19	3 602,01	5 491,20	0,00	0,21	RTS II / 2016
45	SO 02	765799311RL2 Montáž fólie na krokvě přibitím se slepením spojí, včetně podstřešní difúzní fólie		261,92	43,00	6 167,09	5 095,47	11 262,56	0,00	0,02	RTS II / 2016
46	SO 02	762396000R00 Spolovací a ochranné prostředky pro střechy		2,62	525,00	1 376,17	0,00	1 376,17	0,02	0,05	RTS II / 2016
47	SO 02	998762102R00 Přesun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 12 m		1,47	873,00	0,00	1 285,14	1 285,14	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 02	764 Konstrukce klempířské				123 288,03	63 500,81	186 788,85		2,46	
48	SO 02	764903103RUS Tašková profilovaná krytina, z poplastovaného plechů na dřevo, tl. 0,6 mm, povrchová úprava PE		228,80	364,00	71 120,01	12 163,19	83 283,20	0,01	1,51	RTS II / 2016
49	SO 02	764319020RAA Hřeben a nároží systémových střech jednoduchých z poplastovaného plechu tl.6mm		17,60	297,00	4 750,36	476,84	5 227,20	0,00	0,02	RTS II / 2016
50	SO 02	764454010RAB Odpadní trubky z Pz plechu kruhové		40,00	220,00	2 348,97	6 451,03	8 800,00	0,00	0,11	RTS II / 2016
51	SO 02	764359292R00 Montáž kotlíku Pz kulatého-prostupu římsou		4,00	220,00	61,14	818,86	880,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
52	SO 02	764389211R00 Kotlík z Pz plechu konický pro trubky D do 100 mm		4,00	220,00	92,12	787,88	880,00	0,00	0,01	RTS II / 2016

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
53	SO 02	76435201R00	Zlaby z Pz plechu násřešní, oblého tvaru, rš 500 mm	m	33,20	570,00	6 627,31	12 296,69	0,00	0,14	18 924,00	RTS II / 2016
54	SO 02	764321220R00	Oplechování Pz říms pod nadřím, žlabem, rš 500 mm	m	33,20	350,00	3 334,22	8 285,78	0,00	0,16	11 620,00	RTS II / 2016
55	SO 02	764421270RT2	Oplechování říms-šitové zdi z Pz plechu, rš 500 mm	m	26,00	240,00	2 596,09	3 643,91	0,00	0,11	6 240,00	RTS II / 2016
56	SO 02	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	31,50	240,00	3 460,39	4 099,61	0,00	0,07	7 560,00	RTS II / 2016
57	SO 02	764210010RAB	Krytina střech z Cu plechu - stříška na věži	m2	16,60	2 100,00	25 029,42	9 830,58	0,02	0,32	34 860,00	RTS II / 2016
58	SO 02	765799111R00	Montáž střešních oken výstupních	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	RTS II / 2016
59	SO 02	59244245	Okno výstupní 46x51 cm univerzální	kus	1,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,01	0,01	2 700,00	RTS II / 2016
60	SO 02	764903316R00	Pas větrací ochranný 80x5000 mm-systémový ke krytině	m	35,20	45,00	362,09	1 221,91	0,00	0,00	1 584,00	RTS II / 2016
61	SO 02	764903318R00	Mřížka ochranná větrací 60x1000 mm-systémový ke krytině	m	35,20	45,00	805,91	778,09	0,00	0,00	1 584,00	RTS II / 2016
62	SO 02	998764102R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,46	873,00	0,00	2 146,45	0,00	0,00	2 146,45	RTS II / 2016
63	SO 02	783522110RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, 1 x základ, 2 x email	m2	72,62	345,00	11 199,83	13 852,69	0,00	0,12	25 052,52	RTS II / 2016
64	SO 02	783782205R00	Nátěr tesářských konstrukcí 2x - očištění a nátěr původního krovu, Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo	m2	228,80	76,00	2 746,14	14 642,66	0,00	0,04	17 388,80	RTS II / 2016
65	SO 02	783782205R00	Nátěr tesářských konstrukcí 2x - nové konstrukce, Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo	m2	308,01	65,00	3 161,79	16 858,99	0,00	0,05	20 020,78	RTS II / 2016
66	SO 02	941941032R00	Lešení a stavební výťahy	m2	126,90	51,00	3 298,65	13 325,25	0,00	2,43	16 623,90	RTS II / 2016
67	SO 02	941941192R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m -věž	m2	126,90	28,00	1,28	6 470,62	0,02	2,33	6 471,90	RTS II / 2016
68	SO 02	941941832R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	126,90	37,00	3 297,37	255,83	0,00	0,10	3 553,20	RTS II / 2016
69	SO 02	941941501R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	126,90	0,30	0,00	4 695,30	0,00	0,00	4 695,30	RTS II / 2016
70	SO 02	IM21	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	6 345,00	0,00	0,00	1 903,50	0,00	0,00	1 903,50	RTS II / 2016
71	SO 02	210220101RT4	Elektromontáže	m	62,50	252,00	6 468,55	11 321,45	0,00	0,12	17 790,00	RTS II / 2016
72	SO 02	5535073171	Vodiče svodové Fezn D do 10,Al,10,Cu 8 +podpěry	kus	12,00	22,00	5 198,08	10 551,92	0,00	0,11	15 750,00	RTS II / 2016
73	SO 02	210220301RT3	Příchytka hromosvodu univerzální	kus	14,00	28,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	RTS II / 2016
74	SO 02	998011002R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SZ	kus	2,00	692,00	125,33	266,67	0,00	0,00	392,00	RTS II / 2016
75	SO 02	762343811R00	Tyč jímací s upev. na stř.řběben do 2 m, do dřeva	kus	2,00	881,14	881,14	502,86	0,01	0,01	1 384,00	RTS II / 2016
76	SO 02	998011002R00	Budovy občanské výstavby	t	2,67	261,00	0,00	697,94	0,00	0,00	697,94	RTS II / 2016
77	SO 02	762343811R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,67	261,00	0,00	697,94	0,00	0,00	697,94	RTS II / 2016
78	SO 02	764900010RAC	Bourání konstrukcí	m2	266,52	20,00	64,13	20 668,29	0,02	6,58	20 732,42	RTS II / 2016
79	SO 02	764321820R00	Demontáž bednění z prken hrubých do 32 mm	m2	16,60	64,00	0,00	5 330,40	0,00	4,53	5 330,40	RTS II / 2016
80	SO 02	764353840R00	Demontáž krytiny střech-stříška	m2	33,20	14,00	0,00	1 062,40	0,00	0,12	1 062,40	RTS II / 2016
81	SO 02	764900060RAA	Demontáž žlabů nadřím.s. v háčích, rš 500 mm, do 30°	m	33,20	26,00	0,00	464,80	0,00	0,14	464,80	RTS II / 2016
82	SO 02	764359810R00	Demontáž oplechování zdi	m	31,50	17,00	0,00	863,20	0,00	0,14	863,20	RTS II / 2016
83	SO 02	765900030RAA	Demontáž odpadních trub	m	40,00	22,00	0,00	535,50	0,00	0,08	535,50	RTS II / 2016
84	SO 02	765900030RAB	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	m	5,00	21,00	0,00	880,00	0,00	0,13	880,00	RTS II / 2016
85	SO 02	9680119541R00	Demontáž vláknocementové krytiny	m2	228,80	48,00	0,00	105,00	0,00	0,01	105,00	RTS II / 2016
86	SO 02	9680119541R00	Demontáž vláknocementové krytiny	m2	5,28	49,00	0,00	10 982,40	0,01	3,25	10 982,40	RTS II / 2016
87	SO 02	MI22	Vybourání okenních rámu prefa.beton. plochy do 1m2	m2	1,00	250,00	64,13	185,87	0,02	0,12	258,72	RTS II / 2016
88	SO 02	220281209R00	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	m	62,50	20,00	0,00	1 250,00	0,06	0,06	250,00	RTS II / 2016
89	SO 02	97901111R00	Demontáž hromosvodu střechy včetně konzol	m	62,50	20,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	RTS II / 2016
90	SO 02	979094211R00	Přesuny sutí	t	8,58	240,00	0,00	23 158,43	0,00	0,00	23 158,43	RTS II / 2016
91	SO 02	979082111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,58	260,00	0,00	2 059,20	0,00	0,00	2 059,20	RTS II / 2016
92	SO 02	97908111R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	8,58	200,00	0,00	2 230,80	0,00	0,00	2 230,80	RTS II / 2016
93	SO 02	97908111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,58	200,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00	RTS II / 2016
94	SO 02	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,58	250,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	RTS II / 2016
95	SO 02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	195,97	15,00	0,00	2 939,51	0,00	0,00	2 939,51	RTS II / 2016
96	SO 02	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	3,25	2 500,00	0,00	8 122,50	0,00	0,00	8 122,50	RTS II / 2016

51

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová souřadnice
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
92	SO 02	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,06	1 600,00	0,00	94,24	94,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
93	SO 02	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	4,53	850,00	0,00	3 851,18	3 851,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
	ZS		Zařízení staveniště				3 861,06	8 840,44	12 701,50		0,63	
	ZS	762	Konstrukce tesařské				154,56	1 595,44	1 750,00		0,29	
94	ZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění (ochrana materiálů sypkých, stavby při výstavbě zdvo-krov a pod)	kus	2,00	500,00	154,56	845,44	1 000,00	0,14	0,29	RTS II / 2016
95	ZS	762991121R00	Pronájem lanového stavebního zovíhacího zařízení pro střechy	den	15,00	50,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 706,50	7 245,00	10 951,50		0,34	
96	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	31,50	185,00	0,00	5 827,50	5 827,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
97	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	31,50	45,00	0,00	1 417,50	1 417,50	0,01	0,29	RTS II / 2016
98	ZS	553437218	Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou (jen amortizace)	kus	0,27	3 500,00	934,50	0,00	934,50	0,05	0,01	RTS II / 2016
99	ZS	553437205	Panel mobilní ohrady 305x163 cm (jen amortizace)	kus	0,79	3 500,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,04	0,03	RTS II / 2016

Celkem: 636 372 Kč

Celkem:


ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o.
 Hakenova 3604/28, 669 02 Znojmo
 DIČ: CZ25564820, Tel./fax: 515 220 057
 www.zelezomorava.cz

-1-


 6