

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Akce: Dlážděný chodník – ulice k č.p. 249

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hrádek**

Se sídlem: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma

IČ: 00292869

DIČ: CZ00292869 (plátce DPH)

Zastoupena: Ondřejem Kubicem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9923741/0100

Mobil: 606 704 210

Email: starosta@obec-hradek.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Herzig, Velká Mikulášská 41/22, 66902 Znojmo, IČ: 44027737

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Sídlo:

Dyjákovice 313, 671 26

Statutární zástupce:

Ing. Jaroslav Benda a Ing. Karel Čech, jednatele

e-mail:

info@zavlahydyjakovice.eu

telefon:

515 275 238

fax:

515 275 274

IČ:

60729660

DIČ:

CZ60729660

Bankovní spojení, č.ú.:

ČSOB Znojmo, 110623743/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Herka

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a za ně zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy se rozumí: vybudování dlážděného chodníku v ulici č.p. 249 v obci Hrádek, k.ú. Hrádek u Znojma.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Dílo bude provedeno v jakosti dle platných českých technických norem a právních předpisů, platných v době realizace díla. Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku, v platném znění dohodli, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit novému věřiteli.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.
5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
6. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS nebo RTS.
7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Stavební práce sjednané v této smlouvě budou zahájeny formou písemného protokolu o předání předmětu díla, sepsaného mezi objednatel a zhotovitelem, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od podepsání této smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, nejméně však 7 dnů předem, objednavatele k převzetí kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků. O průběhu a výsledku předání bude sepsán oběma smluvními stranami písemný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Předáním díla se rozumí stav, kdy bude dílo kompletně provedeno dle čl. II. této smlouvy, tzn. dílo bude provedeno kompletně včetně všech prací s tím spojených. Nebude-li dílo provedeno kompletně včetně všech prací s tím spojených, není objednatel povinen dílo převzít. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednavatele a začíná běžet záruční lhůta.

Předmět díla bude dokončen a předán bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do **15.12.2019**.

V případě nedokončení kompletního díla ve stanovené době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu, dojde-li k porušení jeho povinnosti působením vyšší moci, tedy, prokáže-li, že mu ve splnění výše uvedené povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá v době, kdy byl s plněním smluvené povinnosti v prodlení, není působením vyšší moci.

IV. CENA DÍLA

1. Sjednaná cena díla v rozsahu předmětu této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH: 349.227,08 Kč
DPH 21 %: 73.337,69 Kč
Cena díla s DPH: 422.565,-- Kč

Celková cena za zhotovení díla dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění.

Odběratel prohlašuje, že předmět prací není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na závaznosti rozpočtu se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. V případě, že zhotovitel do rozpočtu v nabídce uvedl chybnou položku nebo v položce chybné množství oproti zadávací dokumentaci, nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakoukoliv finanční náhradu takto chybně stanoveného rozsahu díla.
3. Tato cena je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Cena platí po dobu celé realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s jeho realizací, provedením všech zkoušek, testů a úkonů, vyplývajících z obsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo včetně jejich příloh. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla dle této smlouvy.
5. Bude-li objednatel požadovat dodatečně vícepráce, nebo vyskytnou-li se během realizace díla práce, které nebylo možné vzhledem k jejich charakteru v době uzavření smlouvy předpokládat, lze změnit rozsah provedení díla pouze vzájemnou dohodou smluvních stran, vyjádřenou v písemném dodatku k této smlouvě. Tento dodatek musí být schválen v Zastupitelstvu obce Hrádek v průběhu realizace díla. Zhotovitel je povinen realizovat dohodnuté vícepráce teprve po uzavření písemného dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že budou práce provedeny bez předchozího odsouhlasení objednatelem, nemá zhotovitel na jejich úhradu právo. Položkový rozpočet na případné dodatečné vícepráce musí být předloženy zhotovitelem neprodleně po zjištění této skutečnosti. V položkovém rozpočtu budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době jeho zpracování.
6. Cena prací, které nebudou oproti zadávacímu řízení prováděny, bude odečtena z nabídky zhotovitele a nebude zhotovitelem objednateli fakturována.

V. FINANCOVÁNÍ DÍLA

1. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném

kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

3. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem.

4. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku II. smlouvy a zadávacích podmínkách výzvy k podání nabídky a přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla, co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek k této smlouvě. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a doplňky předmětu díla ani s nimi započít bez písemného pokynu objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. Těmto orgánům je dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako objednateli nebo jim pověřeným osobám. O průběhu díla vede zhotovitel stavební deník, do něhož bude denně zapisovat průběh prováděných prací a technologických postupů, závady a mimořádná poškození zjištěná během své pracovní činnosti. Deník bude uložen u zhotovitele a povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky po odevzdání díla na základě předávacího protokolu. Stavební deník musí být v průběhu díla trvale přístupný.
4. Požadavek na případné navýšení ceny díla nebo prodloužení termínu prodloužení termínu plnění ze strany zhotovitele lze uplatnit pouze po jeho písemném předložení spolu s oceněním a řádným odůvodněním, bude-li objednatelem písemně schválen a obsažen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel potvrzuje, že je plně seznámen s rozsahem díla a s touto smlouvou prohlašuje, že má odbornou způsobilost a oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu plnění této smlouvy a pro tyto je pojištěn.
6. Zhotovitel je povinen v místě plnění zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla je zhotovitel povinen zajistit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A ZÁRUKA

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených v zadání objednatele a obecně závaznými předpisy.
2. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadání objednatele a této smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke stanovenému účelu. Zhotovitel ručí za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, dokumentací, českými příp. dalšími normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty. Záruční lhůta činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Během záruční doby je zhotovitel povinen opravit do 1 měsíce, dovoluje-li to technologický postup, jakékoliv vadné části díla, vzniklé chybným provedením nebo použitím nevhodného materiálu nebo vzniklé z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá. Záruční lhůty se v tomto případě prodlužují o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem převzetí díla. Nedovoluje-li technologický postup provést opravu do 1 měsíce, bude termín opravy stanoven na základě dohody. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vady nejpozději do 10-ti dnů od písemného oznámení vad objednatelem, ledaže se strany dohodnou jinak.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu prostřednictvím třetí osoby s příslušnou odbornou kvalifikací na náklady zhotovitele a zhotovitel je v takovém případě povinen cenu odstranění vady objednateli zaplatit.
6. Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinností z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není vázán zárukou v případě poškození díla třetí osobou či živelnou pohromou.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu celého díla až do jeho předání objednateli.
2. Objednatel se zavazuje odevzdat místo provádění prací zhotoviteli k provedení díla, zbavené práv třetích osob, do 5 dnů od podpisu smlouvy. Objednatel je povinen odevzdat místo provádění prací vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy.
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
4. Pokud zhotovitel při provádění předmětu této smlouvy poškodí dílo, majetek objednatele a nemovitosti v okolí místa provádění díla, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.
5. Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce a také, aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně.
6. Zhotovitel při provádění prací zajistí a bude dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy na ochranu životního prostředí a bude provádět všechna nezbytná opatření k zabránění požáru v místě provádění prací. Zhotovitel zajistí likvidaci obalů z použitých materiálů a vyprodukovaný odpad.
7. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly.
8. Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla. Stejně budou řešeny případné vícepráce, které nebudou prováděny, dokud je objednatel neodsouhlasí včetně nabídkové ceny a nebude smluvními stranami sjednán dodatek k této smlouvě.
9. Po ukončení díla zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Zjištěné vady a nedodělky při prohlídce za účelem převzetí stavby je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. Pokud nebudou při prohlídce zjištěny žádné vady a nedodělky, objednatel převezme zhotovené dílo.
10. Za den dokončení díla se považuje den, kdy došlo k odstranění případných vad a nedodělků.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 3 dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli.
12. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s dílem, v příslušných termínech uhradí.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH uvedené v čl. IV., za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu uvedeného v čl. VII. této smlouvy (nedodržení termínu k odstranění závad uplatněných při reklamaci) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní


pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
2. Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že obec Hrádek je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a tudíž souhlasí s tím, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.
5. K platnosti dokladů této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
6. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo obsaženými v občanském zákoníku.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s ní. Na základě toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Hrádku, dne 28.8.2019

V Dyjákovcích, dne 28.-08-2019




za objednatele

Ondřej Kubic
starosta



Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
CZ - 671 26 Dyjákovice 313
IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660



za zhotovitele

Ing. Jaroslav Benda, Ing. Karel Čech
jednatelé společnosti

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele (Položkový rozpočet)

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dlážděný chodník v ulici k č.p.249 v obci Hrádek		Objednatel:	Obec Hrádek	IČ/DIČ:	00292869/CZ0292869
Druh stavby:	Stavební úpravy stávajícího chodníku		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Obec Hrádek	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. stov.o.	IČ/DIČ:	60729660/CZ60729600	
Začátek výstavby:	září 2019	Konec výstavby:	15.12.2019	Položek:	27	
JKSO:	8222931	Zpracoval:	Ing. Miluše Skoumalová	Datum:	14.08.2019	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	119 157,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišťé	5 160,99
	Montáž	142 676,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí	82 232,07					
ZRN celkem	344 066,09	DN celkem		0,00	NUS celkem	5 160,99
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	349 227,08
Základ 21%	349 227,08	DPH 21%	73 337,69	Celkem včetně DPH	422 564,77

Projektant	<i>Milada Václavová</i> 28.8.2019	Objednatel	<i>Milada Václavová</i> 28.8.2019	Zhotovitel	<i>Závlahy Dyjákovice, spol. s r.ó.</i> 28-08-2019
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Dížděný chodník v ulici k č.p.249 v obci Hrádek	Objednatel:	Obec Hrádek	IČ/DIČ:	00292869/CZ0292869
Druh stavby:	Stavební úpravy stávajícího chodníku	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Obec Hrádek	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	607296660/CZ607296660
Začátek výstavby:	září 2019	Konec výstavby:	15.12.2019	Položek:	27
JKSO:	8222931	Zpracoval:	Ing. Miluše Skoumalová	Datum:	14.08.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,5		344 066,09	5 160,99
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				5 160,99

Celkem VRN	5 160,99
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Dlážděný chodník v ulici k č.p.249 v obci Hrádek		Objednatel:	Obec Hrádek
Druh stavby:	Stavební úpravy stávajícího chodníku	Začátek výstavby:	září 2019	Projektant:
Lokalita:	Obec Hrádek	Konec výstavby:	15.12.2019	Zhotovitel:
JKSO:	8222931	Zpracováno dne:	14.08.2019	Zpracoval:
				Ing. Miluše Skoumalová
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
SO 01	Stavební úpravy stávajícího chodníku k č.p.249	Dodávka	Montáž	Celkem
		2 128,90	9 124,10	344 066,09
		Celkem:		344 066,09
				264,13

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:		Dížděný chodník v ulici k č.p.249 v obci Hrádek		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Hrádek	
Druh stavby:		Stavební úpravy stávajícího chodníku		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Obec Hrádek		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Závlahy Dyjákovice, spol. srov.o.	
JKSO:		8222931		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Miluše Skoumalová	
Začátek výstavby:		září 2019		Zhotovitel:		Zpracoval:			
Konec výstavby:		15.12.2019		Zpracováno dne:		14.08.2019			

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01	1	Stavební úpravy stávajícího chodníku k č.p.249	2 128,90	9 124,10	344 066,09	264,13
SO 01	5	Zemní práce	0,00	80 747,81	80 747,81	50,07
SO 01	5	Komunikace	89 973,87	43 148,13	133 122,00	176,47
SO 01	9	Dokončovací práce, demolice	29 184,09	101 012,20	130 196,29	37,59
Celkem:					344 066,09	

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Dlážděný chodník v ulici k č.p.249 v obci Hrádek		Objednatel:	Obec Hrádek
Druh stavby:	Stavební úpravy stávajícího chodníku	Začátek výstavby:	září 2019	Projektant:
Lokalita:	Obec Hrádek	Konec výstavby:	15.12.2019	Zhotovitel:
JKSO:	8222931	Zpracováno dne:	14.08.2019	Zpracoval:
				Ing. Miluše Skoumalová
				Závahy Dyjákovice, spol. srov.o.

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
SO 01		Stavební úpravy stávajícího chodníku k č.p.249	2 128,90	9 124,10	344 066,09
SO 01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 646,40	24 205,51
SO 01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	169,20	12 735,51
SO 01	13	Hloubené vykopávky	0,00	500,80	450,72
SO 01	16	Přemístění výkopku	0,00	371,60	28 304,40
SO 01	17	Konstrukce ze zemin	0,00	12,50	952,11
SO 01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	211,80	14 099,55
SO 01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	155,69	25,61	48 778,77
SO 01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	264,87	362,83	84 343,24
SO 01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	252,20	2 269,80
SO 01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 708,34	801,66	45 694,41
SO 01	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	221,50	58 505,24
SO 01	S	Přesuny sutí	0,00	548,00	23 726,84
Celkem:					344 066,09

Stavební rozpočet

Název stavby: **Dlaždený chodník v ulici k č.p.249 v obci Hrádek**

Doba výstavby:

Objednatel:

Obec Hrádek

Druh stavby: **Stavební úpravy stávajícího chodníku**

Začátek výstavby: **září 2019**

Projektant:

Lokalita: **Obec Hrádek**

Konec výstavby: **15.12.2019**

Zhotovitel:

Základny Dyjákovice, spol. s r.o.

JKSO: **8222931**

Zpracováno dne: **14.08.2019**

Zpracoval:

Ing. Miluše Skoumalová

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01		Stavební úpravy stávajícího chodníku k č.p.249			2 128,90	9 124,10	344 066,09		264,13		
	SO 01	11	Připravené a přidružené práce			0,00	5 646,40	24 205,51		50,07		
	SO 01	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	211,200	0,00	61,90	13 073,28	0,14	29,15	RTS / 2019	
	SO 01	113320411R00	Vytrhání obrubníků zahraničních	m	165,400	0,00	63,70	10 535,98	0,13	20,58	RTS / 2019	
	SO 01	120901122RT3	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. v odkopávk.	m3	0,108	0,00	5 520,80	596,25	2,30	0,25	RTS / 2019	
	SO 01	12	Odkopávky a prokopávky			0,00	169,20	12 735,51		0,00		
	SO 01	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	75,269	0,00	123,20	9 273,14	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	122202209R00	Připlatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	75,269	0,00	46,00	3 462,37	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	13	Hlubené vykopávky			0,00	500,80	450,72		0,00		
	SO 01	132201110R00	Hlubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	0,900	0,00	353,40	318,06	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	132201119R00	Přijí. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.3. STROJNĚ	m3	0,900	0,00	147,40	132,66	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	16	Přemístění výkopku			0,00	371,60	28 304,40		0,00		
	SO 01	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	76,169	0,00	87,10	6 634,32	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	162701109R00	Připlatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	76,169	0,00	22,80	1 736,65	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	76,169	0,00	261,70	19 933,43	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	17	Konstrukce ze zemín			0,00	12,50	952,11		0,00		
	SO 01	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	76,169	0,00	12,50	952,11	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	18	Povrchové úpravy terénu			0,00	211,80	14 099,55		0,00		
	SO 01	181101102R00	Úprava pláně v zátezech v hor.1-4, se zhuštěním	m2	269,050	0,00	9,10	2 448,36	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	182301125R00	Rozpoštění ornice(zeminy -nebo jiné úpravy),za obrubou, tl. 25-30 cm, do 500 m2	m2	57,480	0,00	202,70	11 651,20	0,00	0,00	RTS / 2019	
	SO 01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			155,69	25,61	48 778,77		118,65		
	SO 01	56486111RT4	Podklad ze šteřkocíti po zhuštění tloušťky 20 cm, šteřkocíť frakce 0-63 mm(CSN 736126)	m2	269,050	181,30	155,69	25,61	48 778,77	0,44	118,65	RTS / 2019
	SO 01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)			264,87	362,83	84 343,24		57,82		
	SO 01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm	m2	230,920	159,90	22,43	137,47	36 924,11	0,07	17,06	RTS / 2019
	SO 01	592452655	Dlažba betonová zámková přírodní 20X10X8	m2	229,310	171,70	171,70	0,00	39 372,53	0,18	40,36	RTS / 2019
	SO 01	59227003	Zlábek betonový 80x250x210 mm přírodní(mělký zlábek-bude dle potřeby)	kus	48,000	57,10	57,10	0,00	2 740,80	0,01	0,39	RTS / 2019
	SO 01	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	22,200	239,00	13,64	225,36	5 305,80	0,00	0,01	RTS / 2019
	SO 01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HŽS)			0,00	252,20	2 269,80		0,00		
	SO 01	900 R01	HŽS-přeložení a úprava poklopu v chodníku	h	9,000	252,20	0,00	252,20	2 269,80	0,00	0,00	RTS / 2019
	SO 01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			1 708,34	801,66	45 694,41		37,59		
	SO 01	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,včetně obrubníku naleždovho. 1000/150/150	m	191,600	230,20	148,90	81,30	44 106,32	0,20	37,40	RTS / 2019
	SO 01	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,075	2 004,90	1 545,10	459,80	150,37	2,53	0,19	RTS / 2019
	SO 01	916991191R00	Připlatek za provedení oblouku r.do 20 m	m	5,000	22,00	0,00	22,00	110,00	0,00	0,00	RTS / 2019
	SO 01	596291115R00	Řezání obruby (nebo doplatek na krácený obrubník)	m	5,250	252,90	14,34	238,56	1 327,73	0,00	0,00	RTS / 2019
	SO 01	H22	Komunikace pozemní a letišťe			0,00	221,50	58 505,24		0,00		
	SO 01	996223011R00	Přesuny hmot. pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	264,132	221,50	0,00	221,50	58 505,24	0,00	0,00	RTS / 2019
	SO 01	S	Přesuny suti			0,00	548,00	23 726,84		0,00		
	SO 01	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot.na skládku do 1 km	t	29,394	242,50	0,00	242,50	7 128,05	0,00	0,00	RTS / 2019

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dílčdný chodník v ulici k č.p.249 v obci Hrádek	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Hrádek					
Druh stavby:	Stavební úpravy stávajícího chodníku	Začátek výstavby:	září 2019	Projektant:					
Lokalita:	Obec Hrádek	Konec výstavby:	15.12.2019	Zhotovitel:					
				Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.					
26	ISO 01 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	499,698	16,20	0,00	8 095,11	0,00	RTS I / 2019
27	ISO 01 979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	29,394	289,30	0,00	8 503,68	0,00	RTS I / 2019
			Celkem:				344 066,09		

Výkaz výměr

Název stavby:		Dlažďený chodník v ulici k č.p.249 v obci Hrádek		Objednatel:		Obec Hrádek	
Druh stavby:		Stavební úpravy stávajícího chodníku		Projektant:			
Lokalita:		Obec Hrádek		Zhotovitel:		Závahy Dyjákovice, spol. s r.o.	
Zpracoval:		Ing. Miluše Skoumalová		Zpracováno dne:		14.08.2019	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
1	SO 01	113106121R00	175*1,2+0,15*8		211,200	0,00	
2	SO 01	113204111R00	175-8*1,2		165,400	0,00	
3	SO 01	120901122RT3	8*0,3*0,3*0,15		0,108	0,00	
4	SO 01	122202202R00	Odkopávky a prokopávky (191,6*1,2+0,25*0,4+0,2*0,4)*1,4+9*0,3*0,3*0,2)		75,269	0,00	
5	SO 01	122202209R00	75,269		75,269	0,00	
6	SO 01	132201110R00	Hloubené vykopávky 1,5*0,5*0,15*8 pod žlabovky		0,900	0,00	
7	SO 01	132201119R00	0,9		0,900	0,00	
8	SO 01	162301102R00	Přemístění výkopku 75,269+0,9		76,169	0,00	
9	SO 01	162701109R00	76,169*1		76,169	0,00	
10	SO 01	167101101R00	76,169		76,169	0,00	
11	SO 01	171201201R00	Konstrukce ze zemin 76,169		76,169	0,00	
12	SO 01	181101102R00	Povrchové úpravy terénu (191,6*1,4+9*0,3*0,3)		269,050	0,00	
13	SO 01	182301125R00	191,6*0,3		57,480	0,00	
14	SO 01	564861111RT4	Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch (191,6*1,4+9*0,3*0,3)		269,050	0,00	
15	SO 01	596215040R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby) (191,6*1,2+0,25*0,5*8)		229,310	0,00	
16	SO 01	592452655	Dlažba betonová zánková přírodní 20x10x8 227,04	m2	227,04	0,00	
			ztrátě 1%, 2,2704		2,270		
			6*8		48,000		
17	SO 01	59227003	6*8		48,000	0,00	
18	SO 01	596291113R00	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 1,2*8*2+3		22,200	0,00	
19	SO 01	900	R01	H+1 (bude dle skutečnosti)	9,000	0,00	
20	SO 01	917862111RV3	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách (191,6		191,600	0,00	
21	SO 01	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (191,6+*0,15*0,1	m3	0,075	0,00	
			pod obruby 1,5*0,25*0,2		0,000		
			pod žláby 1,5*0,25*0,2		0,075		
22	SO 01	916991191R00	5		5,000	0,00	
23	SO 01	596291115R00	8*2*0,25+0,25*5		5,250	0,00	
24	SO 01	998223011R00	Komunikace pozemní a letišť 264,132		264,132	0,00	
			H22				
			Přesuny sutí				
25	SO 01	979081111R00	0,2484+29,1456		29,394	0,00	
26	SO 01	979081121R00	29,394*17		499,698	0,00	
27	SO 01	979990103R00	29,394		29,394	0,00	

Poznámka:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Varianta	RTS komentář
		Stavební úpravy stávajícího chodníku k č.p.249				
	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	211,20		Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vbouraných betonových dlaždic.
2	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	165,40		Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vbouraného materiálu, ani uložení a poplatků za skládku. Položka jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopisti při provádění zemních prací oří obklopení horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez výkopávký přístup. Objem vbouraného
	12	Odkopávky a prokopávky				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	75,27		Do měrných jednotek se udává poměrně množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	75,27		
	13	Hloubené vykopávky				
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,90		Položka obsahuje množství tyčí traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistiše proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění Do měrných jednotek se udává poměrně množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
7	132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ	m3	0,90		

16		Přemístění výkopku					
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	76,17			
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	76,17			Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	76,17			
17		Konstrukce ze zemín					
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	76,17			Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek
18		Povrchové úpravy terénu					
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	269,05			Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.
13	182301125R00	Rozproštění ornice(zeminy -nebo jiné úpravy), za obrubou, tl. 25-30 cm, do 500 m2	m2	57,48			Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
14	564861111RT4	Podklad ze štěrku(tří po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrku(tří frakce 0-63 mm)(ČSN 736126)	m2	269,05	štěrku(tří frakce 0-63 mm		
59		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předdlažby)					
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	230,92			Od ČU 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve
16	592452655	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8	m2	229,31			Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch
17	59227003	Zlábek betonový 80x250x210 mm přírodní(mělký zlábek-bude dle potřeby)	kus	48,00			povrch základní
18	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	22,20			
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)					

19	900 R01	HZS-přeložení a úprava poklopu v chodnících	h	9,00	stavební dělník v tarifní třídě 4	<p>1. část: Hodinová sazba</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelům, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelům je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací</p>
91		Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
20	91786211RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s operou, lze z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	191,60	včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	Snížený obrubník pro nájezd ze silnice.

21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	0,08		
22	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	5,00		
23	596291115R00	Rezáni obruby (nebo doplatek na krácený obrubník)	m	5,25		
	H22	Komunikace pozemní a letiště				
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	264,13		
	S	Přesuny sutí				
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,39		
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	499,70		
27	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	29,39		Polozka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci)